

COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PAVIA

Largo Marconi n. 3 - 27024 Cilavegna (PV) - Tel. 0381 668011 - Fax 0381 96392 - P.I. 00470780180

PROGETTO PER LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E OPERE COMPLEMENTARI NELLA SCUOLA MATERNA "CELESTINA FALZONI" in via Vecchiarino n. 63

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALA 1:

PROT. -

DATA: 01.02.2017

AGGIORNAMENTI

ELABORATO

PROGETTO:

SERVIZIO ECOLOGIA, PATRIMONIO E LL.PP.

Arch. Renato Lavezzi



INDICE

PREMESSA

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del contratto.
- Art. 2. Capitolato speciale d'appalto.
- Art. 3. Ammontare del contratto.
- Art. 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art. 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
- Art. 6. Penale per i ritardi Premio di accelerazione.
- Art. 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
- Art. 8. Oneri a carico dell'appaltatore.
- Art. 9. Contabilizzazione dei lavori.
- Art. 10. Invariabilità del corrispettivo.
- Art. 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
- Art. 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
- Art. 13. Ritardo nei pagamenti.
- Art. 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
- Art. 15. Risoluzione del contratto.
- Art. 16. Controversie.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Art. 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
- Art. 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
- Art. 19. Adempimenti in materia antimafia.
- Art. 20. Subappalto.
- Art. 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
- Art. 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23. Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
- Art. 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Repertorio	<u>n</u>
<u>del</u>	*****************

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

'anno duemilasedici, il giorno	del mese di	, presso gli uffici del Com	ıune
i Cilavegna in Largo Marconi n. 3 – Cila	avegna (PV), avanti a me, dott	·	,
utorizzato a rogare, nell'interesse del Co	mune, gli atti in forma pubblica	amministrativa, sono comparsi i sigi	nori:
a)- Sig		nato a	il
, che dichiara d	i intervenire in questo atto e	esclusivamente in nome, per cont	:о е
nell'interesse del Comune,			
codice fiscalee qualità die	partita IVA	, che rappresenta nella	sua
semplicemente «stazione appaltante»;	, ai se	eguito nei presente atto denomii	nato
semplicemente «stazione appaitante»;			
b)- Sig, residente in in qualità die con sede ine		nato a	il
, residente in		, via	11
in qualità di	dell'impresa		
con sede in	, via	codice fis	cale
e	partita IVA	, che agisce q	uale
impresa appartativee in forma singola ag	i effetti del regolamento approv	/ato con D.P.R. n. 207/2010 e D.P.R.	n.
50/2016;	tr		
di seguito nel presente atto denominato	semplicemente «appaitatore»;		
comparenti della cui identità pe	reanala a canacità giuridi	ca la Cognotavia compunale -	
personalmente certo.	rsonale e capacita giundio	la io Segretario comunale s	ono
Di comune accordo le parti sopra non	ninate, in possesso dei requisit	ri di legge, rinunciano all'assistenz	a di
testimoni con il mio consenso.			
	PREMESSO		
- Che con deliberazione n.	in data	, il COMUNE. ha approvat	ا ہ
progetto esecutivo dei lavori di cu	ui all'oggette, per un importo di	a appaltare di Euro 146.707,00 oggi	etto
		Euro 145.092,33 per lavori ed E	
-	sicurezza già predeterminati dal	la Stazione Appaltante e non oggett	o di
ribasso dell'offerta.	sion ezza gia predeterrimian dar	ia stazione Appartante e non oggett	o ui
	ALTO, il cui verbale è stato	approvato con determinazione	del
responsabile dell'ufficio	n.	in data	uci
i lavori sono stati aggiudicati al	sunnominato appaltatore,	per il prezzo complessivo	, di
Euro		come di seguito specificato.	
- Che il responsabile unico del p	procedimento e l'appaltatore	hanno sottoscritto un il verbale	di
cantierabilità in data			

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di "Rifacimento copertura e opere complementari nella scuola materna Celestina Falzoni". L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato speciale d'appalto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
- 3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

	Articolo 3. Ammontare del contratto.	
	L'importo contrattuale ammonta a Euro a) Euro per lavori veri e propri; b) Euro 1.614,67 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non sog	
	2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidaz	ione finale.
	3. Il contratto è stipulato interamente "A CORPO", per cui l'ir invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle presidente sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualit	parti contraenti alcuna successiva
	Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del ca	antiere.
dom	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale icilio nel Comune di, all'indirizzo,	
dell'	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appaltatore saranno effettuati mediante	
	3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato gendocumento allegato al presente contratto sotto la lettera «riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a sal signor	», è/sono autorizzat a

4. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del sugo

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 77 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 500,00 Euro (Cinquecento Euro) per ogni giorno di ritardo.
- 2. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati, mediante ordini di servizio, dal Direttore dei Lavori e/o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, è applicata una penale pari 500,00 Euro (Cinquecento Euro) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alle scadenze fissate.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
 - 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
 - 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori sarà "A CORPO" e verrà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
 - 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati solo alla fine dei lavori.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concorda mento.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e del capitolato generale d'appalto.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
- 2. All'appaltatore verranno liquidati importi in base a stati d'avanzamento lavori, in corrispondenza dell'emissione del **Certificato di Regolare Esecuzione C.R.E.**
- 3. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del **Certificato di Regolare Esecuzione C.R.E.**
- 4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.P.R. 207/2010 e del capitolato generale d'appalto.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- g) mancata consegna della documentazione richiesta dal Piano di sicurezza e Coordinamento;
- h) non rispetto delle norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del decreto legislativo 81/2008;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
 - 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad un collegio arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
- 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5. Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a) tutta la documentazione richiesta dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (ove previsto), compreso il documento di valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 81/08;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo 81/08, del quale assume ogni onere e obbligo;
 - c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- L'Appaltatore è tenuto a curare altresì il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere. Il Piano di Sicurezza fa parte integrante del Contratto d'appalto e costituisce vincolo contrattuale. In particolare il documento sottoscritto dall'Impresa Appaltatrice, indica l'accettazione e l'acquisizione dello stesso, nonchè la successiva consultazione e divulgazione a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e subappaltatori presenti in cantiere.
- 3. Tutte le eventuali sanzioni o penali inflitte da parte degli Enti di Controllo (A.S.L. Ispettorato del Lavoro, I.S.P.E.S.L. CC. N.O.E..), comprese le spese legali, a causa di inadempienze rispetto alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e della legislazione Vigente, comprese anche quelle inflitte al Responsabile del Procedimento, al Committente, al Responsabile dei lavori, al Progettista, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza, dovranno essere risarcite a cura e spese dell'Impresa e verranno trattenute dal deposito cauzionale e dagli acconti per lavori, salvo la rivalsa dei maggiori danni che l'Amministrazione intenderà richiedere. Se a causa dell'Impresa saranno inflitte sanzioni amministrative e/o penali al Responsabile del Procedimento, al Committente, al Responsabile dei lavori, al Direttore dei lavori e al Coordinatore per la Sicurezza il C.B.L. potrà procedere all'immediata risoluzione del Contratto. Con la firma del presente atto l'Appaltatore si obbliga ad accettare tale disposizione senza alcuna riserva.

- 4. Le prescrizioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza tramite ordini di servizio, prevederanno un termine per l'esecuzione delle operazioni di messa a norma, in caso di inadempienza da parte dell'Impresa, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a quella prevista per la ritardata consegna delle opere in appalto.
- 5. In caso di non rispetto e/o inosservanza alle prescrizioni fornite, il Coordinatore per la sicurezza potrà procedere all'esecuzione d'ufficio. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, salvo la rivalsa dei maggiori danni che l'Amministrazione intenderà richiedere.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia.
1. Ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e del D.P.R. n. 50/2016, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impediment all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ir base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998 rilasciata in data al numero dalla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
Articolo 20. Subappalto.
 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla Legislazione Vigente e dal capitolato speciale d'appalto.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di Euro pari al per cento dell'importo de presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Collaudo Finale o del Certificato di Regolare Esecuzione.
Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto per un massimale Euro
3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero in data

______ rilasciata dalla società/dall'istituto______ agenzia/filiale di

1

_____ per un massimale di Euro _____

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto;
 - il capitolato speciale d'appalto allegato al progetto;
 - gli elaborati grafici progettuali;
 - l'elenco dei prezzi unitari;
 - i piani di sicurezza e coordinamento (ove previsti);
 - il cronoprogramma dei lavori;
 - gli originali delle polizze relative alle garanzie fidejussorie e alle assicurazioni a carico dell'Impresa.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.P.R. 207/2010 e il capitolato generale approvato.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
 - 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Atto redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto dalle Parti senza alcuna riserva.

Il Responsabile del Procedimento	· · ·	L'impresa
	Il Responsabile del Servizio	