C O M U N E D I C I L A V E G N A

Servizio 4 Ecologia, Patrimonio e Lavori Pubblici Tel. 0381.668032 e-mail: tecnico@comune.cilavegna.pv.it

SERVIZIO 4

"ECOLOGIA, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI"

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 24 DEL 02/03/2016

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE DI N. 72 NUOVI COLOMBARI NEL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETA' RASO ANTONIO & C. SRL..

L'anno **duemilasedici**, il giorno **due** del mese di **marzo** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 9 aprile 2015, esecutiva ai sensi di legge, venivano definiti gli indirizzi per alcuni interventi al Cimitero Comunale;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 26.11.2015 veniva approvato il progetto preliminare per la costruzione di n. 72 colombari nel Cimitero Comunale;

- con propria determinazione n. 128 del 10.12.2015, veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di n. 72 nuovi colombari nel cimitero comunale per l'importo di € 106.732,00.=;

- con propria determinazione n. 119 del 03.12.2015, al fine di garantire adeguata concorrenza e trasparenza, si è proceduto ad approvare apposito avviso di indagine di mercato, attivando quindi le procedure per la scelta del contraente;

- tale avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio Informatico in data 03.12.2015 per rimanervi sino al 15.12.2015, termine di presentazione delle candidature da parte degli operatori economici interessati;

- con propria determinazione n. 132 del 16.12.2015 veniva approvato il verbale di selezione, con il quale sono state individuate le n. 5 (cinque) ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di costruzione di n. 72 nuovi colombari nel Cimitero Comunale";

- con propria determinazione n. 134 del 17.12.2015 veniva indetta la procedura negoziata espletata mediante l'utilizzo diretto del portale istituzionale SinTel di Arca Lombardia, piattaforma e-Procurement;

- con propria determinazione n. 1 del 20.01.2016 veniva approvato il procedimento di gara esperito nel sistema telematico SinTel di Arca Lombardia, in data 14.01.2016, ed aggiudicati in via provvisoria i lavori di cui in oggetto alla società ***RASO ANTONIO & C. Srl*** con sede in Divignano (NO) Via Privata Monterosa n. 1, per un importo pari a € 67.313,36.= oltre Iva € 6.731,34.=, per un totale complessivo pari a ***€ 74.044,70.=***

  Visto il Codice dei Contratti D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 ;

  Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

  Visto lo Statuto Comunale;

  Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

  Visto l'art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;

  Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 20 del 30.12.2015, prot. 10093, di individuazione del Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." nella persona dell'Arch. Renato LAVEZZI, con decorrenza 01.01.2016 sino al 31.12.2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, con il quale è stato differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 da parte degli Enti Locali;

Visto l'articolo 163 del T.U.E.L. che prevede l'esercizio provvisorio, durante il quale gli Enti possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste del bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla Legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di aggiudicare in via definitiva, a seguito di verifica d'ufficio dei requisiti necessari per l'aggiudicazione definitiva, i lavori di cui in oggetto alla società ***RASO ANTONIO & C. Srl*** con sede in Divignano (NO) Via Privata Monterosa n. 1, la quale ha offerto un

ribasso del 32,89% corrispondente a € 11.073,64.= offrendo così un prezzo per i lavori di € 22.595,06.=, a cui si sommano non a ribasso € 1.568,00.= per Oneri per la Sicurezza, nonché € 43.150,30.= per l'incidenza della manodopera, determinando un prezzo globale pari a € 67.313,36.= oltre Iva € 6.731,34.=, per un totale complessivo pari a ***€ 74.044,70.=***;

2) di dare atto che la società dovrà presentare, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006, ed ai fini della sottoscrizione del contratto, la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nonché apposita autocertificazione antimafia;

3) di dare atto che le somme risultano essere state impegnate sul cap. 3304 cod. 2.10.05.01 alla voce: "Spese per ampliamento cimitero, costruzione colombari, loculi e cappelle cimiteriali" del bilancio per l'esercizio finanziario in corso di approvazione;

4) la trasmissione del presente atto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

6) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Renato LAVEZZI
(firmato digitalmente)