



Comune
Cilavegna



Comune
Castello
d'Agogna



Comune
Ceretto

Comune
Cergnago



Comune
Gravellona
Lomellina



Comune
Parona



Comune
Sant'Angelo
Lomellina



Comune
Velezzo
Lomellina

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LOMELLINA

Centrale Unica di Committenza LOMELLINA

Largo Marconi n. 3 - 27024 CILAVEGNA (PV)

Codice Fiscale Amministrazione: CFAVCP-000105B Codice AUSA 0000550594

VERBALE DI GARA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA ED OPERE COMPLEMENTARI NELLA SCUOLA MATERNA C.FALZONI POSTA IN VIA VECCHIARINO

L'anno 2017, addì 22 nel mese di giugno, alle ore 11.00, presso la sede comunale - Sala Consiliare, alla presenza di:

Geom. Piero SAINO - Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Parona - in qualità di Presidente;

Dott. Maurizio VISCO - Segretario Comunale del Comune di Cilavegna - in qualità di membro interno;

Arch. Renato LAVEZZI - Responsabile del Servizio "Ecologia, Patrimonio e LL.PP." - in qualità di membro esperto;

si procede all'avvio dei lavori per l'aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento in oggetto.

Si prende atto che con avviso pubblicato sul sito dal 05.05.2017 al 19.05.2017 del Comune di Cilavegna si è svolta un'indagine di mercato avente scopo esplorativo per manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del Lgs 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Si prende atto altresì che:

- in data 19.05.2017 alle ore 12,00, termine ultimo per la presentazione della manifestazione d'interesse, sono pervenute 171 candidature, come da elenco depositato agli atti;
- in data 01.06.2017 veniva approvato elenco delle ditte ammesse e quelle escluse alla fase di sorteggio;
- in data 06.06.2017 si procedeva all'estrazione di n. 5 operatori economici a cui è stata inviata la lettera invito/disciplinare di gara;

Si prende atto che il termine ultimo per presentare la propria offerta alla gara era entro e non oltre il 22.06.2017 ore 10.00,

TUTTO CIO' PREMESSO

Alle ore 11.00 la Commissione riunita in Sala Consiliare, in seduta pubblica procede ad esaminare le buste pervenute e a verificarne l'integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi.

Al protocollo del Comune di Cilavegna sono pervenute entro le ore 10.00 del giorno 22.06.2017 le seguenti buste:

Prot.n. 4733 del 19.06.2017 **EDILMETAL Snc di Pisani Michele e Ferrari Luciano** - Vigevano (PV);
Prot.n. 4751 del 20.06.2017 **IMPRESA DI COSTRUZIONI Girardi Luciano di Boidi Anna Maria & C. Sas**

Si procede quindi all'apertura del plico.

Si constata che l'offerta contiene una busta sigillata riferita Busta A "Documentazione Amministrativa", ed una Busta B " Offerta Economica", di conseguenza si procede all'apertura della Busta A.

Si constata che gli offerenti hanno presentato:

- gli allegati richiesti nel disciplinare di gara, sottoscritti dal legale rappresentante o dal titolare ed unito fotocopia del documento di identità;
- la cauzione provvisoria e la dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

DATO ATTO

che alla presente seduta non sono presenti legali rappresentanti delle ditte ammesse alla fase conclusiva della gara in oggetto;

SI DISPONE

la prosecuzione della gara per l'immediata apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

Vengono siglati i fogli e lette ad alta voce nell'ordine le offerte dei concorrenti ammessi e nel dettaglio la misura di dette offerte, come risulta da seguente prospetto:

n.	Concorrente	Ribasso %
1	EDILMETAL Snc	18,00%
2	IMPRESA GIRARDI Sas	25,25%

Si procede pertanto a proporre l'aggiudicazione al concorrente **IMPRESA DI COSTRUZIONI GIRARDI LUCIANO di Boidi Anna Maria & C. Sas** – Via della Maranzana n. 3 – 15121 ALESSANDRIA (AL) l'appalto per l'esecuzione dei "Lavori di rifacimento copertura ed opere complementari della Scuola Materna C.Falzone" e che l'importo di aggiudicazione dei lavori risulta essere:

- Importo lavori soggetti a ribasso	€ 145.092,33.=
- Ribasso base d'asta	€ <u>36.635,81.=</u>
- Totale importo opere	€ 108.456,52.=
- Oneri per la sicurezza	€ <u>1.614,67.=</u>
Totale complessivo dei lavori	€ 110.071,19.= oltre all'I.V.A.

Copia del presente verbale è depositato presso la Centrale Unica di Committenza Lomellina del Comune di Cilavegna, che letto e confermato, viene sottoscritto alle ore 11.30.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

I TESTIMONI

Geom. Piero SAINO f.to

Dott. VISCO Maurizio f.to

Arch. Renato LAVEZZI f.to